Акционерное общество «Локомотив» (далее – АО «Локомотив») объявляет о проведении  13 октября 2008 года в 12-00 часов государственных закупок работ по текущему ремонту водопровода жилых домов на ст.Айтеке-би способом запроса ценовых предложений.
Заказчик:  Акционерное общество «Локомотив», г.Астана, ул.Акжайык, 5/1, сайт – www.lokomotiv.kz;

Организатор государственных закупок: филиал Акционерного общества «Локомотив» -"Кандыагашское эксплуатационное локомотивное депо" по адресу: Актюбинская область, ст.Кандыагаш, ТЧЭ-5 Кандыагаш 

Государственные закупки по текущему ремонту способом запроса ценовых предложений:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место выполнения работ

	1
	Проведение текущего ремонта водоснабжения жилых домов на ст.Айтеке-би
	объект
	1
	Ст.Айтеке-би для ТЧЭ-5 Кандыагаш


Срок выполнения работ – до 31 декабря 2008 года
Условия оплаты – по факту выполнения текущего ремонта.
Техническая спецификация

по проведению текущего ремонта водоснабжения  жилых домов на ст. Айтеке-би для филиала  АО «Локомотив»  «Кандыагашское эксплуатационное локомотивное депо»

1. Необходимо провести ремонтные работы согласно приложенного сметного расчета. Необходимо произвести земляные работы по разработке в отвал грунта, демонтаж стальных водопроводных труб, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, устройство песчаного основания, укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб, установку полиэтиленовых отводов, тройников. Также произвести врезку в существующие сети трубопроводов водоснабжения, устройство колодцев, установку колец, колонок металлических в комплекте и уборку территории от строительного мусора. 

2. Срок выполнения работ  -  до 31 декабря 2008 года.

Приложение: Сметный расчет и дефектный акт.

Типовой договор:
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

по государственным закупкам работ по текущему ремонту водопровода

г. Астана                                                                                             «___»___________ 2008 года

Акционерное общество «Локомотив», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора филиала Акционерного общества «Локомотив» - «______________________ эксплуатационное локомотивного депо» _______________, действующего на основании доверенности от «_____» ____________ 200__ года №____, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан                 от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках» и на основании протокола итогов по проведению государственных закупок работ по текущему ремонту водопровода от «____» _____________ 2008 года №_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту водопровода для филиала АО «Локомотив» - «__________________________ эксплуатационное локомотивное депо» (далее - Работы), а Заказчик – принять и оплатить эти работы. 

2.
Работы выполняются согласно сметной документации (название проекта работ и местонахождение объекта) _________________________________ для филиала                           АО «Локомотив» - «________________________эксплуатационное локомотивное депо».

2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.
В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1)
«Заказчик» и «Организатор конкурса» – Акционерное общество «Локомотив»;

4)
«Объект» – здание, сооружение, определенное Организатором конкурса как подлежащее строительству, реконструкции или иному виду работ и передаваемое Подрядчиком Заказчику в предусмотренном Договором состоянии;

5)
«Участок» – территория, отведенная для производства строительно-монтажных работ;

6)
«Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, предметом которого являются строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы.

Все дополнения и изменения в Договоре после его подписания могут быть осуществлены путем подписания сторонами Соглашения о принятии изменений и дополнений;

8)
«Материалы» – все материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для выполнения работ;

9)
«Оборудование» – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения работ;

10)
«дни» – календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

11)
«Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора.

4.
Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью:

1)
обеспечение исполнения Договора;

2)
перечень работ.

5.
Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

6.
Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее _____ (_______________) календарных дней с даты заключения договора. 

7.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.
Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за фактический объем выполненных работ по настоящему Договору, сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

9.
Форма оплаты – перечисление.

10.
Расчет между Заказчиком и Подрядчиком за фактический объем выполненных работ по настоящему Договору производится следующим образом:

Заказчик производит оплату за фактический объем выполненных работ по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и предоставления Подрядчиком филиалу АО «Локомотив» - «_________________________ эксплуатационное локомотивное депо» следующих документов:

-
оригинал счета-фактуры -3 экз;

-
справка формы № 2 (подписанная уполномоченными представителями Сторон Акт приемки выполненных работ) – 3 экз;

-
справка формы № 3 (справка о стоимости выполненных работ) – 3экз; 

-
акт сверки, подписанный уполномоченными представителями Сторон – 3 экз;

- акт приемки объекта в эксплуатацию (подписанный уполномоченными представителями Сторон) – 3 экз.

- сопроводительное письмо с датой регистрации и исходящим номером Подрядчика – 3 экз.          

4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11.   Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ

Работы выполняются строго согласно дефектному акту. Изменять или дополнять сметный расчёт не допускается.

12.  Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, который предоставляется на утверждение Заказчику Подрядчиком в трехдневный срок после подписания договора в 2 (двух) экземплярах согласованный Подрядчиком.

13. Подрядчик обязан уведомить в 2 (двух) дневный срок Заказчика о непредвиденных обстоятельствах, сложившихся на объекте в ходе производства работ и предпринять действия по устранению вышеизложенного. В случае невыполнения Заказчик не несет ответственности за срыв работ по графику.

14. Промежуточные акты или окончательные акты выполненных работ должны предоставляться не позднее 7 (семи) дней со дня подписания актов. В случае несвоевременного предоставления актов выполненных работ Заказчик не несёт ответственности за просрочку отплаты.

15. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте и обязан удалять с Участка весь строительный мусор.

16. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

17. Заказчик вправе контролировать и направлять работу, используя все имеющиеся возможности. Заказчик осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ.

18. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ и не позднее чем в семидневный срок назначает приемочную комиссию по определению технической готовности Объекта согласно Договору. Заказчик предоставляет Подрядчику уполномоченного представителя включенного в состав приемочной комиссии.

5.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

19.
Приемочная комиссия  состоит из представителей  Заказчика, Подрядчика по приемке построенных объектов в эксплуатацию в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328.

20.
Дата подписания Акта приемочной комиссии (в случае отсутствия Дефектов) считается датой завершения работ.

21.
Приемочная комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Актом приемки Объекта в эксплуатацию (Актом приемочной комиссии).

22.
Заказчик может провести испытание, чтобы проверить качество выполненных работ. Если по результатам проверки окажется, что работа выполнена некачественно и имеет явные и скрытые Дефекты, Подрядчик исправляет Дефекты за свой счет.

23.
Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах.

24.
Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить Дефекты в течение 10 (десяти) календарных дней или иной срок, установленный соглашением сторон.

25.
Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Дефектов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу в полном объеме в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным распоряжением уведомляет Подрядчика  об остановке работ в целом или их части до устранения выявленных Дефектов, но не более чем на  30 (тридцать) календарных дней.

26.
Если Подрядчик не может или отказывается устранить выявленные Дефекты (выполнить работы в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного уведомления об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока отказывается или не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В этом случае Заказчиком из суммы, уже подлежащей к выплате, или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсацию вынужденных затрат Заказчика за дополнительные работы. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из собственных средств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

27.
Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с причинением им вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников, а также третьих лиц, в ходе исполнения Договора.

28.
Стороны несут ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, в соответствии с действующим законодательством.

29.
Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте, а также за пожарную и санитарную безопасность.

30.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика(-ов), работников и доверенных лиц субподрядчика(-ов), а также других лиц, выполняющих часть работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31.
Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

32.  Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по просроченным платежам в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от Общей суммы Договора. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом и начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж, и заканчивается датой фактической его оплаты.

7.
ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ

33. Следующие обстоятельства влекут за собой изменения сроков продолжительности выполнения работ Подрядчиком:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору соответственно на срок действия подобного запрета;

2) Заказчик дает Подрядчику распоряжение на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то срок выполнения работ продлевается на период остановки работ для проведения испытаний.

34. Изменение срока выполнения работ считается действительным только в случае его письменного оформления и подписания уполномоченными на то представителями Сторон.

8.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

35.
Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий, предусмотренных Договором.

36.
Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1)
Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения по утвержденному графику производства работ (Приложение №1 к настоящему договору);

2)
Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) календарных дней без письменного разрешения Заказчика;

3)
Подрядчик не устраняет Дефекты в течение срока, определенного Заказчиком;

4)
Заказчик дает Подрядчику распоряжение приостановить ход работ, и такое распоряжение не отменяется в течение 30 (тридцати) календарных дней;

5)
Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и Договоре.

37.
Если Договор расторгается, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня расторжения Договора прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и в течение 10 (десяти) календарных дней, в установленном порядке передать его Заказчику.

38.
Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику сумму за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и убытков Заказчика. Если общая сумма убытков Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница признается долгом, подлежащим выплате Подрядчиком Заказчику.

39.
Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговариваются объем незавершенных работ, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

40.
В этих случаях Заказчик производит оплату стоимости всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимости консервации Объекта. Подрядчик имеет право требовать оплату только фактических затрат, связанных с расторжением по Договору, на день расторжения.

41.
Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых вопросов, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

42.
Стороны не несут ответственность, предусмотренную Договором, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийного бедствия, землетрясения, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемии, забастовок и актов государственных органов. В случае возникновения подобных обстоятельств сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую сторону, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств обеспечить за свой счет предоставление другой стороне документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

43.
Если обстоятельство непреодолимой силы ставит под угрозу возможность исполнения Договора, Заказчик удостоверяет приостановку работ. Подрядчик в кратчайшие сроки после удостоверения приостановки работ обеспечивает консервацию Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику стоимости объема работ, выполненных до даты приостановки, и работ, связанных с консервацией Объекта.

44.
Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены дополнительные работы, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика.

45.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех Материалов, Оборудования, ресурсов и прочего имущества,  связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все  затраты понесенные Подрядчиком, в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

46.
Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения результатов работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

47.
Подрядчик гарантирует Заказчику, что Материалы и Оборудование, поставляемые по Договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без Дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных третьей стороной, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество Материалов и Оборудования.

48.
Подрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями с передачей им не более чем 2/3 от общего объема Работ (стоимости Договора), но не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не влияет на условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

49.
Заказчик или его уполномоченное лицо, в любое время имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.

50.
Статус и юридические последствия находок, представляющих исторический или другой интерес и имеющих ценность, обнаруженных на Участке, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

51.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 3 (трех) лет со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

52.
Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

53.
Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может инициировать разрешение спорного вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

54.
Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

55.
Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11.
ЮРИДИЧЕСКИЕ Адреса и БАНКОВСКИЕ реквизиты Сторон

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	
	


ПОДПИСИ СТОРОН

                    ПОДРЯДЧИК
                                                           ЗАКАЗЧИК

________________ /_____________ /                   ______________ /______________/

МП                                                                                        МП

Ценовые предложения представляются потенциальными поставщиками в филиал АО «Локомотив» в срок до 10-00 часов 13 октября 2008 года включительно (кроме субботы и воскресенья) по указанному адресу филиала с 9-00 до 18-00 часов местного времени. 

Потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) наименование и объем работ;

3) место и сроки выполнения работ;

 4) цена за единицу работ с указанием сведений о включенных в нее расходах.
