

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» -
«Илецк»
Ниязбаев Д.Ж.

Протокол № 168

итогов закупок Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, для нужд филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецк» на 2024 год способом запроса ценовых предложений

Ст. Илецк

«22» 03 2024 г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецк», Оренбургская обл., г. Соль – Илецк ул. Вокзальная 95а.

2. Название проведенных закупок: Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования.

3.

| № п/п | Наименование поставщика | № позиции по ПЗ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Адрес поставки товаров | Дата и время предоставления ценового предложения | Единица измерения | Количество | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге | Наименьшее ценовое предложение Поставщиков, тенге без НДС |
|-------|-------------------------|-----------------|--|---|--|-------------------|------------|---|---|
| 1. | - | 19 Р | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования /погрузочно-разгрузочного оборудования | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н | 22.03.2024 года, время 09 часов 30 минут | 796 Штука | 1 | 819000 | - |
| 2. | - | 20 Р | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования /погрузочно-разгрузочного оборудования | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н | 22.03.2024 года, время 09 часов 30 минут | 796 Штука | 1 | 455910 | - |
| 3. | - | 25 Р | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования /погрузочно-разгрузочного оборудования | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н | 22.03.2024 года, время 09 часов 30 минут | 796 Штука | 1 | 249612,96 | - |
| 4. | - | 26 Р | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица | 22.03.2024 года, время 09 часов 30 минут | 796 Штука | 1 | 510000 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|---|--|-----------|---|------------|---|
| | | | подъемного оборудования /погрузочно-разгрузочного оборудования | Вокзальная б/н | | | | | |
| 5. | - | 30 Р | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования /погрузочно-разгрузочного оборудования | 658424 Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Вокзальная 95А ст.Неверовская | 22.03.2024 года, время 09 часов 30 минут | 796 Штука | 1 | 381608,46 | |
| 6. | - | 31 Р | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования /погрузочно-разгрузочного оборудования | 658424 Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Вокзальная 95А ст.Неверовская | 22.03.2024 года, время 09 часов 30 минут | 796 Штука | 1 | 455910 | |
| Итого: | | | | | | | | 2872041,42 | - |

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков не отклонялись.

5. Процедуру закупок Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования считать не состоявшейся в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 53 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (С изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 232 от «9» февраля 2024 года).

Согласовано:

Зам.директора по экономике и финансам _____ Алиева М.К.

И.о.Зам. начальника депо – начальника производственно – технического отдела _____ Адельбаев А.Т.

И.о. Главного бухгалтера _____ Газизова К.А.

Начальник юридического отдела _____ Кульманова Д.М.

Начальник сектора обеспечения производства _____ Алиев Н.М.

Исп: Кенжесарова А.З.

Тел.:30-29