

«Утверждаю»
Заместитель Генерального
директора по обеспечению
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
_____ К.Кабылов

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок работ по техническому/сервисному обслуживанию
локомотивов

г. Нур-Султан
ул. Д.Конаева 10

«31» марта 2022 года

Настоящим, протокол об итогах способом из одного источника подготовлен в соответствии подпунктом 1) пункта 1 статьи 15 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 9 декабря 2021 года №190.

1. Общая сумма, выделенная для закупок – 2 869 102 215 тенге 64 тиын без учета НДС.

2. Коммерческие предложения до момента окончательного срока представления поступили от следующих потенциальных поставщиков:

- 1). ТОО «Камкор-Сервис-Астана»;
- 2). ТОО «ШымкентЛокомотивСервис»;
- 3). ТОО «Рем жд Service»;
- 4). ТОО «Есиль Локомотив»;
- 5). ТОО «АВЛРД»;
- 6). ТОО «Ремтех-Снаб»;
- 7). ТОО «Аймак-Сервис-Астана»;
- 8). ТОО «Алмакс Казахстан»;
- 9). ТОО «Қамқор Локомотив».

3. Победителями закупок признаны потенциальные поставщики согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

Согласовано:

Исполнительный директор-директор
обеспечения закупок

Т.Мурзабеков

Исполнительный директор
департамента локомотивного хозяйства

И. Костыря

**Главный менеджер
департамента локомотивного хозяйства**

А. Майшинов

**Главный менеджер департамента
обеспечения закупок**

Е.Темирбеков

**Секретарь:
Менеджер функционального направления
организации и проведения закупок**

А. Чажабает