

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» -
«Илецк»
 Ниязбаев Д.Ж.

Протокол № 402
итогов закупок Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного
оборудования
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецк» на 2024 год
способом запроса ценовых предложений

Ст. Илецк

«14» 06 2024 г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецк», Оренбургская обл., г. Соль – Илецк ул. Вокзальная 95а.

2. Название проведённых закупок: Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования

3.

№ п/п	Наименование поставщика	№ позиции по ПЗ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Адрес поставки товаров	Дата и время предоставления ценового предложения	Единица измерения	Кол-во, объем	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге	Наименьшее ценовое предложение Поставщика, тенге без НДС
1.	-	34 Р	Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования	461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н	14.06.2024 года, время 09 часов 30 минут	796 Штука	2,00	6 431 880,00	-
2.	-	35 Р	Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования	461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н	14.06.2024 года, время 09 часов 30 минут	796 Штука	2,00	6 431 880,00	-
Итого:								12 863 760,0 0	-

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков не отклонялись.

5. Процедуру закупа Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования считать не состоявшейся в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 53 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (С изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 234 от «26» апреля 2024 года).

Согласовано:

Зам.директора по экономике и финансам _____

Начальник депо – Главный инженер _____

Главный бухгалтер _____

Начальник юридического отдела _____

Начальник сектора обеспечения производства _____

Исп: Кеижесарова А.З.

 Алиева М.К.

 Кусниязов Е.Б.

 Газизова К.А.

 Кульманова Д.М.

 Алиев Н.М.

Тел.:30-29