

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Директор филиала**  
**ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» -**  
**«Илецк»**  
  
**Ниязбаев Д.Ж.**

**Протокол № 450**  
**итогов закупок Работ по установке/монтажу котельного оборудования**  
**ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецк» на 2024 год**  
**способом запроса ценовых предложений**

**Ст. Илецк**

**«13» 09 2024 г.**

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецк», Оренбургская обл., г. Соль – Илецк ул. Вокзальная 95а.

2. Название проведённых закупок: Работы по установке/монтажу котельного оборудования.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоналадка» (460000, г. Оренбург, ул. Советская, дом 84, офис 2), представивший ценовое предложение по курсу 5,24 тенге Национального банка Республики Казахстан на момент вскрытия до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ п / п	Наименование поставщика	№ позиций по ПЗ	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Адрес поставки товаров	Дата и время предоставления ценового предложения	Единица измерения	Кол-во, объем	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге	Наименьшее ценовое предложение Поставщика, тенге без НДС
1.	ООО «Теплоэнергоналадка»	38 Р	Работы по установке/монтажу котельного оборудования	461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н	06.09.2024 года, время 09 часов 13 минут	0999 Работа	1	8 190 000,00	7 860 000,00
Итого:								8 190 000,00	7 860 000,00

4. Комиссия отклонила заявку потенциального поставщика на участие в запросе ценовых предложений, основанием для отклонения, явилось:

Основания для отклонения ООО «Теплоэнергоналадка»

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 52 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (протокол № 234 от «26» апреля 2024 года).

5. Процедуру закупа Работ по установке/монтажу котельного оборудования считать не состоявшейся в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (С изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 234 от «26» апреля 2024 года).

**Согласовано:**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_

Начальник производственно-технического отдела \_\_\_\_\_

Начальник сектора обеспечения производства \_\_\_\_\_

  
Газизова К.А.

  
Кульманова Д.М.

  
Адельбаев А.Т.

  
Алиев Н.М.