

«Утверждаю»
Заместитель Генерального
директора по обеспечению
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
_____ К.Кабылов

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок работ по техническому/сервисному обслуживанию
локомотивов

г. Нур-Султан
ул. Д.Конаева 10

«29» апреля 2022 года

Настоящим, протокол об итогах способом из одного источника подготовлен в соответствии подпунктом 1) пункта 1 статьи 15 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 9 декабря 2021 года №190.

1. Общая сумма, выделенная для закупок – 37 109 556 тенге без учета НДС.
 2. Коммерческие предложения до момента окончательного срока представления поступили от следующих потенциальных поставщиков:
 - 1). ТОО «Ремтех-Снаб»;
 - 2). ТОО «Аймақ-Сервис-Астана».
 3. Коммерческое предложение от товарищества с ограниченной ответственностью «Аймақ-Сервис-Астана» было отклонено по причине того, что с почтового адреса участника было предоставлено два коммерческих предложения от разных компаний:
 - товарищество с ограниченной ответственностью «Аймақ-Сервис-Астана» (от 26 апреля 2022 года №02/51);
 - товарищество с ограниченной ответственностью «Қамқор-Сервис-Астана» (от 30 марта 2022 года №02/55).
- Закупки признаны не состоявшимися по причине допуска менее двух заявок потенциальных поставщиков.

Согласовано:

Исполнительный директор-директор
обеспечения закупок

Т.Мурзабеков

Исполнительный директор
департамента локомотивного хозяйства

И. Костыря

Главный менеджер департамента
обеспечения закупок

Е.Темирбеков

Секретарь:
Менеджер функционального направления
организации и проведения закупок

А. Чажабоев