

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО «КТЖ – Грузовые перевозки» -
«Илецкое отделение ГП»
Ниязбаев Д.Ж.


Протокол № 143
итогов закупок Запчастей к подвижному составу ч 3
для нужд филиала АО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецкое отделение ГП» на
2018 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк


«07» 06 2018 г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал АО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецкое отделение ГП», Оренбургская обл., г. Соль – Илецк ул. Вокзальная б/н.
2. Название проведенных закупок: Запчасти к подвижному составу ч 3.

| № п/п | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика | Дата и время предоставления ценового предложения | Сумма, заявленная цена, тенге без учета НДС |
|-------|--|--|--|---|
| 1. | Шаблон | для замера параметров абсолютного шаблона железнодорожного транспорта, контрольный | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 162 413,56 |
| 2. | Шаблон | для замера параметров абсолютного шаблона железнодорожного транспорта, контрольный | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 103 080,50 |
| 3. | Выключатель | автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 69 618,64 |
| 4. | Валик | для подвески башмака подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 336 864,00 |
| 5. | Валик | для подъемника подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 90 279,60 |
| 6. | Вентиль | для подвижного состава, терморегулирующий | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 62 701,68 |
| 7. | Вкладыш моторно-осевого подшипника | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 69 394,05 |
| 8. | Втулка фенопластовая | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 282 969,00 |



| | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--------------|
| 9. | Втулка подвески тормозного башмака | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 125 762,00 |
| 10. | Выключатель переменного тока | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 5 300,00 |
| 11. | Рама боковая | для тележки | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 1 135 637,28 |
| 12. | Реверсор в сборе | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 1 167 796,61 |
| 13. | Рукав соединительный | для тормозов железнодорожного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 677 322,55 |
| 14. | Рукав резиновый | для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 264 101,60 |
| 15. | Ручка концевого крана | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 788 261,50 |
| 16. | Чека | для крепления тормозной колодки на тормозном оборудовании подвижного железнодорожного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 574 912,00 |
| 17. | Шестерня | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 11 049,16 |
| 18. | Шестерня | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 41 052,54 |
| 19. | Шкворень | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 15 495,75 |
| 20. | Электрощетка | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 28 745,60 |
| 21. | Электрощетка | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 7 186,40 |



| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 22. | Электрощетка | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 31 620,48 |
| 23. | Цилиндр | для дрезины, управления | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 47 834,75 |
| 24. | Цилиндр | для дрезины, режимов | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 247 887,29 |
| 25. | Шайба специальная | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 4 716,11 |
| 26. | Шайба специальная | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 7 262,81 |
| 27. | Хомут | для подвижного состава | 04.06.2018 года, время 09 часов 30 минут | 139 551,69 |
| Итоговая сумма | | | | 6 498 817,15 |

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков не отклонялись.

5. Процедуру считать не состоявшейся, в соответствии с подпунктом 1 пункта 114 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила) утвержденных решением Совета директоров акционерного общества «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года №126(представлено менее двух заявок на участие).

Согласовано:

Зам.директора по экономике и финансам _____ Алиева М.К.

Начальник депо-Главный инженер НОДГП-15 _____ Ажабаев К.С.

НОДГПО _____ Кульманова Д.М.

НОДГПБ _____ Байниязова А.Т.

НОДГПЗ _____ Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел: 30-29