

«Утверждаю»
Исполнительный директор-
Директор департамента
обеспечения закупок
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»
_____ Т. Мурзабеков

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок работ по техническому/сервисному обслуживанию
локомотивов

г. Нур-Султан
ул. Д.Конаева 10

«29» декабря 2021 года

Настоящим, протокол об итогах способом из одного источника подготовлен в соответствии подпунктом 3) пункта 2 статьи 12 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 июля 2019 года №161.

1. Общая сумма, выделенная для закупок – 1 117 418 137 тенге 50 тиын без учета НДС.

2. Коммерческие предложения до момента окончательного срока представления поступили от следующих потенциальных поставщиков:

- 1). ТОО «S.G.M.Group»;
- 2). ТОО «ТМЗ Сервис Казахстан»;
- 3). ТОО «Жаңа-Есіл Феникс»;
- 4). ТОО «ШымкентЛокомотивСервис»;
- 5). ТОО «Рем жд Service»;
- 6). ТОО «Локомотив Транс 2011»;
- 7). ТОО «Есиль Локомотив»;
- 8). ТОО «CLP»;
- 9). ТОО «Ремтех-Снаб»;
- 10). ТОО «Рем Локо Сервис»;
- 11). ТОО «Алмакс Казахстан»;
- 12). ТОО «Қамқор Локомотив».

3. Победителями закупок признаны потенциальные поставщики согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

Согласовано:

Исполнительный директор
департамента локомотивного хозяйства

И. Костыря

**Главный менеджер
департамента локомотивного хозяйства**

А. Майшинов

**Главный менеджер функционального
направления организации проведения закупок**

Е.Темирбеков

**Секретарь:
Менеджер функционального направления
организации и проведения закупок**

Д. Саткульдина